
ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2022 г.

Сметная стоимость 267,85 (52,39) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 43,01 (3,96) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 19,85 (1,07) тыс.руб.

монтажных работ 224,84 (48,43) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 93,41 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 10,48 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для электроснабжения жилого микрорайона в пос. Пригородный в Кременкульском сельском поселении в Сосновском муниципальном районе Челябинской области. 1 этап 

строительства

КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до жилого дома № 54

строительство

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
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ГРАНД-Смета 2021.1

на единицу
коэффициен

ты

всего с 

учетом 

коэффициент

ов

на единицу
коэффициен

ты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-009-24 1000 м3 

грунта

0,0271

2 6 394,65 173,30 7,53 1 305

3 1 047,71 28,39 18,53 526

чел.-ч 74,73 2,025183

6 394,65 173,30

28,39 526

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 26,12 484

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 13,06 242

212,48 2 031

2 ТЕР01-01-014-06 1000 м3 

грунта

0,0117

1 430,09 5,03 18,53 93

2 10 400,88 121,69 7,53 916

3 1 759,23 20,58 18,53 381

4 6,10 0,07 4,18

чел.-ч 43,62 0,510354

чел.-ч 125,48 1,468116

10 837,07 126,79

25,61 474

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 23,56 436

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 11,78 218

№ п/п Индексы

Количество

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Строительные работы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

Объем=11,7 / 1000

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

траншея

Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 3

Объем=(40-11,7-1,2) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета 2021.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

162,13 1 663

3 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 22,815 16,66 380,10 7,53 2 862

4 ТЕР01-02-057-03 100 м3 

грунта

0,012

Прил.1.12 п.3.187

1 2 445,28 1,2 35,21 18,53 652

чел.-ч 248 1,2 3,5712

2 445,28 35,21

35,21 652

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 31,34 580

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 14,08 261

80,63 1 493

5 ТЕР01-02-061-03 100 м3 

грунта

0,012

1 1 147,08 13,76 18,53 255

чел.-ч 121 1,452

1 147,08 13,76

13,76 255

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 12,25 227

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 5,50 102

31,51 584

6 ТЕР01-01-033-03 1000 м3 

грунта

0,0271

2 739,81 20,05 7,53 151

3 145,25 3,94 18,53 73

чел.-ч 10,36 0,280756

739,81 20,05

3,94 73

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3,62 67

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 

на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=1,95*0,0117*1000

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

Объем=1,2 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 3

ЭМ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1,81 34

25,48 252

7 ТЕР01-02-005-02 100 м3 

уплотненно

го грунта

0,271

1 161,27 43,70 18,53 810

2 238,66 64,68 7,53 487

3 44,14 11,96 18,53 222

чел.-ч 14,96 4,05416

чел.-ч 3,63 0,98373

399,93 108,38

55,66 1 032

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 51,21 949

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 25,60 475

185,19 2 721

8 ТЕР01-02-027-03 1000 м2 

спланирова

нной 

площади

0,2

2 165,15 33,03 7,53 249

3 24,33 4,87 18,53 90

чел.-ч 1,49 0,298

165,15 33,03

4,87 90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 4,33 80

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 2,00 37

39,36 366

1 116,88

9 ТЕРм08-02-142-01 100 м 

кабеля

1,031

1 64,45 66,45 18,53 1 231

2 402,48 414,96 7,53 3 125

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3-4

Объем=(0,0271*1000) / 100

ОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка территории

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 3

Объем=200 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ЭМ

Итого по разделу 1 Строительные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Устройство постели при одном кабеле в траншее

Объем=103,1 / 100

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 1,29 1,33 4,18 6

чел.-ч 5,3 5,4643

468,22 482,74

66,45 1 231

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 64,46 1 194

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 33,89 628

581,09 6 184

10 ТЕРм08-02-142-02 100 м 

кабеля

1,031

1 24,20 24,95 18,53 462

2 8,26 8,52 7,53 64

4 0,48 0,49 4,18 2

чел.-ч 1,99 2,05169

32,94 33,96

24,95 462

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 24,20 448

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 12,72 236

70,88 1 212

11 ТЕР34-02-003-01 1 канало-

километр 

трубопрово

да

0,2

1 1 421,77 284,35 18,53 5 269

4 55 050,26 10,05 4,18 42

чел.-ч 133 26,6

1 472,03 294,40

284,35 5 269

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28

% 98 98 278,66 5 164

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28

% 58 58 164,92 3 056

737,98 13 531

12 ТЕР22-03-002-01 10 

фасонных 

частей

2

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

Объем=103,1 / 100

Объем=(100*2)/1000

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (100м резерв)

Объем=20 / 10

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Всего по позиции

Установка полиэтиленовых фасонных частей: 

отводов, колен, патрубков, переходов (заглушки)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 55,06 110,12 18,53 2 041

2 262,27 524,54 7,53 3 950

3 42,62 85,24 18,53 1 579

302-9490 шт. 10 20

чел.-ч 4,8 9,6

чел.-ч 2,61 5,22

317,33 634,66

195,36 3 620

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 228,57 4 235

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 144,57 2 679

1 007,80 12 905

13 ТЕРм08-02-148-05 100 м 

кабеля

1

1 280,17 280,17 18,53 5 192

2 95,20 95,20 7,53 717

3 3,27 3,27 18,53 61

4 43,60 43,60 4,18 182

чел.-ч 23,04 23,04

чел.-ч 0,2 0,2

418,97 418,97

283,44 5 253

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 274,94 5 095

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 144,55 2 679

838,46 13 865

14 ТЕРм08-02-163-03 1 шт. 2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

прил.10 табл.1 п.7

1 19,46 1,35 52,54 18,53 974

4 4,35 8,70 4,18 36

чел.-ч 1,6 1,35 4,32

23,81 61,24

52,54 974

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Фасонные части

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=100 / 100

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного 

кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 

кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2

Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 50,96 945

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 26,80 497

139,00 2 452

15 ТЕРм08-02-162-03 1 шт. 18

1 28,70 0,3 154,98 18,53 2 872

4 4,53 0,3 3,08 4,18 13

чел.-ч 2,36 0,3 12,744

29,27 158,06

154,98 2 872

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 150,33 2 786

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 79,04 1 465

387,43 7 136

3 762,64

16 ТЦ_21.1.06.08_74_6670167782

_21.02.2022_02

м 102 962,25 1,02 23 950,24 4,18 100 112

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.92а

17 ТЦ_20.2.09.08_74_5036003332

_16.11.2021_02

шт 2 2 882,00 1,02 1 406,46 4,18 5 879

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.92а

18 ТССЦ-507-3648 м 202 92,28 18 640,56 4,18 77 918

(Материалы для монтажных работ)

19 ТЦ_24.3.05.02_74_6670167782

_22.02.2022_02

шт. 18 422,50 1,02 1 855,74 4,18 7 757

(Материалы для монтажных работ)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.92а

20 ТССЦ-408-0122 м3 9,4 117,00 1 099,80 4,18 4 597

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 

3-жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 240 

мм2 [прим.: УКТП]

Коэфф.на объем работ ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ОТ

М

ЗТ

Муфта концевая 4ПКВНТПБ-В-150/240

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: 

ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Уплотнитель кабельных проходов УКПт 175/50

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. Материалы

Кабель силовой АПвБШв 4х185

Объем=100*1,02

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Песок природный для строительных работ 

средний
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(Материалы для строительных работ)

21 ТЦ_24.3.05.02_74_7703528301

_22.02.2022_02

шт. 20 114,00 1,02 556,46 4,18 2 326

(Материалы для монтажных работ)

47 509,26

50 483,91 232 547

1 071,26 19 851

1 836,07 13 826

158,25 2 932

47 576,58 198 870

3 962,46 43 005

492,17 9 120

1 317,39 9 920

1 109,92 4 639

659,66 12 222

383,32 7 104

48 426,32 224 841

579,09 10 731

518,68 3 906

46 466,66 194 231

564,89 10 468

297,00 5 505

1 229,51 22 783

1 224,55 22 690

680,32 12 609

52 388,78 267 846,00

116 074

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          В том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

Заглушка для труб 110 мм ЗКЛ-110

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)

Итого по разделу 3 Материалы

Итоги по смете:

               накладные расходы

               сметная прибыль

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          В том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы
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