
ГРАНД-Смета 2021.1

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью  416200,93 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 вынос в натуру границ отвода кабельной линии 0,4 кВ 8218,87 8218,87

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" 8218,87 8218,87

2 02-01-02 Строительство кабельной линии 0,4 кВ 43005 224841 267846

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 43005 224841 267846

Итого по Главам 1-7 43005 224841 8218,87 276064,87

Итого по Главам 1-8 43005 224841 8218,87 276064,87

3 ГСН-81-05-02-

2007 п.2.6

Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9% 1247,15

2,9% от 43005

6520,39

2,9% от 224841

7767,54

4 09-01-03 Пусконаладочные работы кабельной линии 0,4 кВ 2088 2088

5 09-02-04 Исполнительная съемка кабельной линии 0,4 кВ 16680,14 16680,14

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 1247,15 6520,39 18768,14 26535,68

Итого по Главам 1-9 44252,15 231361,39 26987,01 302600,55

6 ПИР 37432,89

Итого по Главам 1-12 44252,15 231361,39 64419,90 340033,44

7 Приказ от 

4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты  - 2% 885,04 4627,23 0,00 1288,40 6800,67

Итого "Непредвиденные затраты" 885,04 4627,23 0,00 1288,40 6800,67

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 45137,19 235988,62 0,00 65708,30 346834,11

8 № 303-ФЗ 3 

августа 2018 

г.

НДС - 20% 9027,44 47197,72 0,00 13141,66 69366,82

Итого "Налоги и обязательные платежи" 9027,44 47197,72 0,00 13141,66 69366,82

Итого по сводному расчету 54164,63 283186,34 0,00 78849,96 416200,93

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Непредвиденные затраты

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, руб.

всего

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП №2 до ВРУ 0,4кВ н/п 41 Челябинская область, Сосновский муниципальный район, пос. Пригородный, кадастровый номер: 

74:19:1201002:588

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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