
ГРАНД-Смета 2021.1

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 62271 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС-02-01-01 Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ в 2023 году (класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ) с Кдеф2023/2022=1,042 - 2 шт

50 875 50 875

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 50 875 50 875

Итого по Главам 1-7 50 875 50 875

Итого по Главам 1-8 50 875 50 875

Итого по Главам 1-9 50 875 50 875

Итого по Главам 1-12 50 875 50 875

6 Приказ от 

4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты  - 2% 1 017 1 017

Итого "Непредвиденные затраты" 1 017 1 017

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 51 892 51 892

7 № 303-ФЗ 3 

августа 2018 

г.

НДС - 20% 10 378 10 378

Итого "Налоги и обязательные платежи" 10 378 10 378

Итого по сводному расчету 62 271 62 271

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[подпись (инициалы, фамилия)]

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, руб.

всего

Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ в 2023 году (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

(наименование стройки)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  

Глава 9. Прочие работы и затраты
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