

Заказчик \_\_\_\_\_  

(наименование организации)

"Утвержден" «   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 152 693 руб.

\_\_\_\_\_  

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ в 2025 году (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
	ЛС-02-01-01	Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ в 2025 году (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ) с Кдеф2023/2022=1,042, Кдеф2024/2023=1,041, Кдеф2025/2024=1,046 - 34 шт		941 743			941 743
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		941 743			941 743
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7		941 743			941 743
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8		941 743			941 743
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9		941 743			941 743
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12		941 743			941 743
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 2%		18 835			18 835
		Итого "Непредвиденные затраты"		18 835			18 835
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		960 578			960 578
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%		192 116			192 116
		Итого "Налоги и обязательные платежи"		192 116			192 116
		Итого по сводному расчету		1 152 693			1 152 693

Составил \_\_\_\_\_  

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  

[подпись (инициалы, фамилия)]