
ГРАНД-Смета 2021.1

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 537 845 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС-02-01-01 Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ в 2022 году (класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ) - 18 шт

439 416 439 416

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 439 416 439 416

Итого по Главам 1-7 439 416 439 416

Итого по Главам 1-8 439 416 439 416

Итого по Главам 1-9 439 416 439 416

Итого по Главам 1-12 439 416 439 416

6 Приказ от 

4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты  - 2% 8 788 8 788

Итого "Непредвиденные затраты" 8 788 8 788

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 448 204 448 204

7 № 303-ФЗ 3 

августа 2018 

г.

НДС - 20% 89 641 89 641

Итого "Налоги и обязательные платежи" 89 641 89 641

Итого по сводному расчету 537 845 537 845

Составил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[подпись (инициалы, фамилия)]

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

(наименование стройки)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  

Глава 9. Прочие работы и затраты

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных 

работ
оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, руб.

всего

Замена приборов учета в связи с истекшим МПИ в 2022 году (класс напряжения 0,22 (0,4) кВ)
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